

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बलिया।

पत्रांक—

/6-3-3

दिनांक, बलिया, जुलाई 2015

अल्प कालीन निविदा अवधि विस्तार

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के पत्रांक 3938/6-3-3 दिनांक 20.06.2015 द्वारा मनरेगा, वन जमा, वन निगम तथा सामान्य योजनान्तर्गत ब्रिक गार्ड निर्माण हेतु द्वितीय श्रेणी ईट, सीमेंट व सादा बालू, आर0सी0सी0 जाली गार्ड, आर0सी0सी0 खम्भा, नर्सरी हेतु एंगिल आयरन के खम्भा व ग्रीन हाउस हेतु नेट, पालीथीन बैग्स छोटी व बड़ी हेतु अल्पकालीन निविदा सूचना समाचार पत्र आज में दिनांक 21.06.2015 को प्रकाशित की गयी थी। निर्धारित अवधि दिनांक 27.06.2015 तक कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई, जिससे निविदा अवधि दिनांक 01.07.2015 तक बढ़ाई गई थी, उक्त तिथि तक भी कोई निविदा प्राप्त न होने के कारण निविदा अवधि दिनांक 06.07.2015 तक पुनः बढ़ाई जाती है। प्राप्त निविदा उक्त तिथि को सांय 4.00 बजे खोली जायेगी। निविदा के सम्बन्ध में सभी विवरण एवं शर्तें पूर्ववत रहेगी।

(एस0एन0सिंह)

प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
बलिया

पू0स0— 13 /6-3-3 समदिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1— वन संरक्षक आजमगढ़ वृत्त आजमगढ़।
- 2— जिलाधिकारी, बलिया।
- 3— समस्त प्रभागीय निदेशक आजमगढ़ वृत्त, आजमगढ़।
- 4— जिला सूचना अधिकारी, बलिया।
- 5— समस्त क्षेत्रीय वन अधिकारी, बलिया।
- 6— राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, बलिया।
- 7— प्रभागीय स्टोर कीपर को सूचनार्थ। आप प्राप्त समस्त निविदाओं को निविदा रजिस्टर में रजिस्टर बद्ध करें और निर्धारित तिथि/समय पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें।
- 8— प्रभागीय कार्यालय नोटिस बोर्ड।

(एस0एन0सिंह)

प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
बलिया ।